Znak sprawy: D.271.1.2016
Nazwa zamdwienia: Integracja drég gminnych z drogq wojewddzkq 671 poprzez budowe i rozbudowe odcinkéw drég gminnych nr

103922B, nr 103899B, drogi w miejscowosci Ostrynka oraz drogi gminnej na odcinku od skrzyzowania z drogq
wojewddzkq nr 671 do drogi powiatowej nr 1308B wraz z drogowymi obiektami inZzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na terenie gm. Jandw, pow. sokdlski, woj. podlaskie.

Rozdziat Il. PROJEKT UMOWY

UMOWA nr
zawarta w dniu w Janowie pomiedzy:
Gming Janow ul. Parkowa 3, 16-130 Janow
(Zamawiajqcy)
tel. 085 7216288 faks 085 7216095 e-mail: gmina@janow.com.pl

NIP 545-15-05-101; REGON 050667308,

zwanym w dalszej cze$ci umowy "Zamawiajacym",

Reprezentowang przez:

Czestawa Jana Kiejko — Wéjta Gminy Janow

a

tel.

(Wykonawca, adres, NIP; REGON)
faks e-mail:

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawca",

reprezentowanym przez:

0 nastepujacej tresci:

81

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,
rozstrzygnietego W dniu ......ceevevvveennnn , zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamaowien publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164), zwang dalej ,,Ustawg”.

Przedmiotem umowy jest zrealizowanie zadania: Integracja drég gminnych z droga wojewddzky 671 poprzez
budowe i rozbudowe odcinkéw drég gminnych nr 103922B, nr 103899B, drogi w miejscowosci Ostrynka oraz drogi
gminnej na odcinku od skrzyzowania z drogg wojewodzka nr 671 do drogi powiatowej nr 1308B wraz z drogowymi
obiektami inzynierskimi i niezbedna infrastruktura techniczng na terenie gm. Janéw, pow. sokadlski, woj. podlaskie.

Szczegobtowy zakres robdt oraz obowigzki i uprawnienia stron Umowy okreslaja nastepujgce dokumenty, ktére beda
uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako czes¢ niniejszej Umowy, w nastepujacej kolejnosci:

1) Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne,
2)  Oferta Wykonawcy,
3) Dokumentacja przetargowa.

Roboty bedace przedmiotem umowy wykonane zostang z materiatow dostarczonych przez Wykonawce. Materiaty te,
powinny odpowiada¢, co do jakosci, wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z pdzin. zm.) jak
rowniez spetnia¢ wszystkie wymagania okreslone w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych oraz Dokumentacji
Przetargowe;j.

Roboty budowlane objete umowg zostang wykonane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i przepisami prawa
budowlanego.

§2
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1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy nie pdzniej niz w terminie 7 dni od podpisania umowy i jednoczesnie
przekaze protokolarnie Wykonawcy projekt budowlany oraz dziennik budowy.

2. Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy Wykonawca ponosi az do chwili wykonania
przedmiotu umowy petng odpowiedzialnos$¢ za przekazany teren budowy.

3. Do wszystkich robét rozbidrkowych powinien by¢ sporzadzony protokot z rozbidrki, spisany przez Inspektora Nadzoru
i Kierownika Budowy, w ktorym zostanie okreslona przydatnos$¢ materiatdéw uzyskanych z rozbidrki. Materiaty i
przedmioty uzyskane z rozbidrki i uznane przez Inspektora Nadzoru za przydatne do ponownego wykorzystania
zostang przetransportowane przez Wykonawce na plac przy Zespole Szkét Samorzadowych w Janowie, ul. Biatostocka
16 — beda one stanowity wtasnos¢ Zamawiajacego. Materiaty i przedmioty uzyskane z rozbioérki i uznane przez
Inspektora Nadzoru za nieprzydatne do ponownego wykorzystania zostang zagospodarowane (zutylizowane) przez
Wykonawce.

§3
1. Zamawiajacy ustanawia do petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego:
posiadajacy(a) UPrawnienia DUAOWIANE..........c.ccueiiveieeee ettt et sttt s b et et sbe et sas et esaa sesebereentesstenesarnesnes

ZAMIESZKATY(@) . nveeeierie ettt st ettt st s st e en s Tl e s

84

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami bedacymi przedmiotem umowy przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, zgodnie z obowigzujagcym prawem.

2. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie:
Posiadajacy(a) UPrawnienia DUAOWIANE..........cceieeiee ettt st er e b st e aes s e et saeassa s aressessssessesens st sbessssesassenssbesersenses
ZAMUESZKAIY(@) 1 verie ettt ettt s et et st s r b et sa e e r e ene e LI e et e

3. Wykonawca zobowigzuje sie urzadzi¢ i utrzymaé na wtasny koszt teren udostepniony przez Zamawiajacego pod
zaplecze budowy oraz teren budowy i zapewni¢ ochrone, znajdujgcego sie na nich mienia.

4. Na 7 dni przed rozpoczeciem wykopow, Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia o terminie rozpoczecia i
sposobie wykonywania robot wszystkich uzytkownikéw urzadzen podziemnych na terenie inwestycji.

5. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje sie do:

1) urzadzenia terenu budowy,

2) poniesienia ewentualnych kosztow wytaczen i wiaczen energii elektrycznej,

3) zapewnienia dostepu do posesji w sgsiedztwie placu budowy,

4) wykonania kopi mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
5) wykonania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z jego wdrozeniem na czas prowadzenia robot

(konserwacja oznakowania),
6) zapewnienia obstugi komunikacyjnej, usuwanie na biezaco zbednych materiatow, odpaddéw i $mieci,

7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci bgdz urzgdzen w toku realizacji — naprawienia ich i
doprowadzenia do stanu pierwotnego,

8) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz uszkodzonych obiektow istniejgcych i elementow
zagospodarowania terenu,

9) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania
go do uzytku,

10) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

11) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek
sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiajacego,
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12) wykonania badan, préb, jak réwniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgtoszenia do odbioru robét
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,

13) wykonania badan laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiajgcego) przy wspoétudziale niezaleznego
laboratorium drogowego zaakceptowanego przez Zamawiajacego,

14) uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robot i przekazaniu go Zamawiajacemu najpdzniej do dnia
odbioru ostatecznego.

6. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia Plan Zapewnienia Jakosci i
Plan BIOZ.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim w trakcie realizacji robot
objetych niniejsza umowg oraz za szkody wynikajgce z wadliwego wykonania robdt, ujawnione w okresie gwarangji i
rekojmi.

8. Wykonawca zobowigzuje sie naprawi¢ szkody wyrzadzone osobom trzecim w trakcie realizacji robdt oraz
uporzadkowac teren zaplecza i plac budowy po ich zakonczeniu.

9. Dla odpowiedniego dokumentowania znalezisk oraz odkry¢ istotnych dla interpretacji historii, Wykonawca jest
zobowigzany do umozliwienia dziatania nadzoru archeologicznego zgodnie z warunkami okreslonymi przez
wtasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.

§5

1. Wykonawca zobowigzuje sie oddelegowaé do kierowania budowg i robotami personel wskazany w ofercie
Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami SIWZ.

2. W przypadku koniecznosci zmiany osdéb przedstawionych w ofercie muszg one spetnia¢ wymagania okreslone w
SIWZ. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktédrych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

3. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, nie pdzniej niz 7 dni przed
planowang zmiana.

4. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do roszczenia o zmiane
terminu zakonczenia robét.

86
1. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedktada Zamawiajgcemu harmonogram wykonania przedmiotu umowy

2. Rozpoczecie robdt budowlanych nastgpi w dniu ..ceceicenenne . Zakonczenie robét budowlanych i wykonania umowy
nastgpi do dnia 31.10.2016r..

3. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru ostatecznego wykonanych robét wpisem do dziennika budowy i pisemnie
na adres Zamawiajgcego (Janow, ul. Parkowa 3).

4. Zamawiajacy dokonuje odbioru ostatecznego robdt w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru ostatecznego wykonanych robot.

5. Termin zakoriczenia robét jest rozumiany, jako dokonanie odbioru ostatecznego wykonanych robét.

§7
1. Powstanie przeszkdd w terminowym wykonaniu robdt powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2. Wykonawca niezwtocznie powiadomi pisemnie Zamawiajacego o mozliwosci opdznienia robdt, wynikajacej ze
zdarzen losowych niezaleznych od stron Umowy, ktorych wczesniej nie dato sie przewidziec.

3. W przypadku wystgpienia zdarzen losowych Wykonawca bedzie miat prawo wystgpienia na pismie do Zamawiajgcego
o wydtuzenie czasu na ukoniczenie robét.

4. Ustalenie nowego terminu wykonania robét objetych niniejszg umowa wymaga pod rygorem niewaznosci aneksu do
umowy, podpisanego przez wszystkie strony kontraktu.
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§8
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe W WySOKOSCI ....cccvevverivineinreennns zt
(STOWNIE: ettt sttt ettt et ss et ssnnees zt) netto, oraz podatek od towardw i ustug VAT w
WYSOKOSCI v Zt (23%) STOWNIE: oottt et zt, co facznie
stanowi wynagrodzenie brutto w wysokosci: .......cccceeeeruennen. ZH (SFOWNI@: et st zt)

zgodnie z wynikiem przetargu z dnia .....ccoceeevvecrveneeceveninenne

w tym za:

— Budowe i rozbudowe odcinkow drog gminnych nr 103922B, nr 1038998, drogi w miejscowosci Ostrynka cena
ryczattowa (brutto) WYNOSi e

podatek VAT);

— Budowe i rozbudowe drogi gminnej na odcinku od skrzyzowania z drogq wojewodzkq nr 671 do drogi powiatowej
nr 1308B cena ryczattowa (brutto) WYNOSI e
PLN(STOWNIE: c.veeeeeeeeeeeee ettt ettt ettt s e st e s seesaseesstaenssaesessaseasseanans PLN) (w tym %
podatek VAT).

2. Wartosé robdt budowlanych nie moze zosta¢ podwyzszona w drodze aneksu do niniejszej Umowy. Warto$¢ catkowita
przedmiotu umowy ani ceny nie bedg waloryzowane w okresie realizacji umowy.

§9

Ptatnos¢ za fakture VAT bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajgcego Nr 10 8093 0000 0028 3982 2000
0010 w Banku Spoétdzielczym w Sokoétce 0/Janéw na konto Wykonawcy Nr
w Banku
................................................................................................................................... w ciggu 30 dni liczac od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego faktury z zastrzezeniem § 19 ust. 29 i 30. Btednie wystawiona faktura VAT lub brak
protokotu odbioru spowodujg naliczenie ponownego 30 — dniowego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia
poprawionych lub brakujgcych dokumentdw.

§10
1. Ukonczenie robdét Wykonawca zgtasza na pismie Zamawiajgcemu.

2. Zamawiajacy jest zobowigzany przystgpi¢ do odbioru ostatecznego wykonanych robot w ciggu 7 dni od daty
zgtoszenia ich ukonczenia. Zamawiajacy dokonuje odbioru z udziatem Wykonawcy.

3. W przypadku ukonczenia robdt zanikowych lub robdt ulegajgcych zakryciu albo w przypadku przewidywanych
dtuzszych przerw w wykonaniu robdt, Zamawiajgcy obowigzany jest do dokonania odbioru robdt najpdiniej w
terminie 3 dni od daty jego zgtoszenia.

4. Zamawiajacy sporzadza protokdt odbioru. Protokédt podpisujg obie strony umowy. Wykonawca w okreslonym
terminie usuwa wszystkie wady wskazane w protokole odbioru ostatecznego. Koszty usuwania wad ponosi
Wykonawca.

5. Po uptywie okresu gwarancyjnego i usunieciu przez Wykonawce wad, Zamawiajacy w ciggu 7 dni od pisemnego
powiadomienia o usunieciu wad, dokonuje z udziatem Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego, z ktérego sporzadzony
zostanie protokdt odbioru pogwarancyjnego, ktéry podpisujg obie strony umowy.

§11

1. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych wynikajagcych z btedéw/pomytek w
dokumentacji projektowej, niezbednych z uwagi na bezpieczedstwo budowy lub witasciwe funkcjonowanie
przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgode Zamawiajgcego przed przystgpieniem do ich
wykonania. Roboty takie beda mogly by¢é wykonane po podpisaniu przez Zamawiajgcego i Wykonawce
odpowiedniego Protokotu koniecznosci.

2. Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wadach dokumentacji projektowej natychmiast po ich
wykryciu. Koszty korekty dokumentacji usuwajgce wady dokumentacji projektowej, ponosi Zamawiajacy.
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3. Wykonawca zobowigzuje sie do natychmiastowej naprawy na swoj koszt, uszkodzonych w trakcie prowadzenia robét
sieci wodociggowych, telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.

§12

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu za opdznienie w wykonaniu robot bedacych przedmiotem umowy, nastepujace
kary umowne:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu zamowienia w wysokosci 1,0% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
zwtoki,

2) za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki. Termin zwtoki liczony bedzie od nastepnego dnia od terminu
ustalonego na usuniecie wad,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za zwtoke w przekazywaniu terenu budowy w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzier zwtoki.

3. W przypadku naliczania kar umownych przez Zamawiajgcego dla Wykonawcy bedzie to miato odbicie protokolarne i
bedzie podstawg dla Zamawiajgcego do wystawienia Noty Ksiegowe], obcigzajacej Wykonawce naliczonymi karami
umownymi, ptatnej w terminie 7 dni liczgc od daty jej wystawienia.

4. Niewywigzanie sie Wykonawcy z obowigzku zaptaty naliczonych kar umownych wstrzyma wyptate wynagrodzenia
przez Zamawiajacego za przedmiot umowy do czasu wywigzania sie z obowigzku zaptaty naliczonych kar umownych.

5. Naliczone kary umowne Wykonawca wptaci Zamawiajagcemu przelewem na konto bankowe nr 10 8093 0000
0028 3982 2000 0010 w Banku Spotdzielczym w Sokdtce O/Jandw.

6. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty naliczonych kar umownych Zamawiajacy ma
prawo potracic¢ naleznosci z tego tytutu z kwoty wynagrodzenia naleznego za przedmiot umowy.

§13
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) jezeli zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
3) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

4) w razie, gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie.

2. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robét oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstapienia,

2) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposdb kosztéw budowy obiektow zaplecza,
urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na
przejecie tych obiektow i urzadzen,

3) przyjecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec
zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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NoE

§14
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 7% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §
8 ust. 1 niniejszej UMoWwy, tj. KWOLE eceeevereerceecreessd PLN (STOWNIE: ettt PLN).

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
W B DTG ettt et e et h e st ee e st e e e eae sea kb Sea et e b s £t SR e eh s et SR st R et eb s st e bt ene sea st ene e

Strony postanawiajg, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznacza sie jako
gwarancje zgodnego z umowg wykonania robdt, zas 30% wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:

1)  70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym,

2)  30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.
Podstawg zwolnienia 30% kwoty zabezpieczenia jest spisany protokét z oceny stanu przebudowanej infrastruktury.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 4
pkt. 2) w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin zakonczenia roboét okreslony w § 6 Wykonawca zobowigzany
jest dostosowac terminy obowigzywania wniesionego zabezpieczenia do zmienionego terminu zakorczenia robét, z
uwzglednieniem koniecznosci zachowania ciggtosci wniesionego zabezpieczenia. Powyziszy zapis dotyczy takzie
aktualizacji polisy OC.

§15

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na caty przedmiot Umowy na okres ............. lat.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
1)  wdniu udostepnienia do uzytkowania przedmiotu Umowy po protokdlarnym, bezusterkowym odbiorze robdét,

2) w dniu nastepnym liczagc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
przedmiotu Umowy,

3)  dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli wada ujawnita
sie przed uptywem tego okresu.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego przystgpienia do usuwania wad na kazde
wezwanie Zamawiajacego, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od momentu doreczenia takiego wezwania.

Strony ustalaja, ze okres rekojmi na przedmiot Umowy wynosi 5 lat.
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie:
1)  wdniu udostepnienia do uzytkowania przedmiotu Umowy po protokélarnym, bezusterkowym odbiorze robaét,

2) w dniu nastepnym liczagc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
przedmiotu Umowy,

3)  dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 5, jezeli zgtosit wade
przed uptywem tego okresu.

§16

Z czynnosci odbioru ostatecznego, odbioru gwarancyjnego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany
kazdorazowo protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
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2. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i po uptywie okresu
rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w
§ 14 ust. 4 Umowy.

8§17

1. Wykonawca zobowigzuje sie ubezpieczy¢ w imieniu wtasnym i Zamawiajgcego z tytutu strat i szkdd, za ktoére
odpowiada na podstawie niniejszej umowy. Ubezpieczenie to obejmuje:

3) szkody w robotach, urzadzeniach i materiatach,
4) szkody w sprzecie,

5) szkody w mieniu stanowigcym wtasnos¢ Zamawiajgcego (oprocz robdt, urzadzen, materiatéw i sprzetu),
powstate w zwigzku z wykonaniem umowy,

6) nieszczesliwe wypadki,
7) szkody osdb trzecich.

2. Ubezpieczenie ma by¢ zawarte na kwote nie mniejszg niz 1 500 000,00PLN (sfownie w PLN: jeden milion piecéset
tysiecy, 00/100PLN).

3. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do wgladu oryginaty polis ubezpieczeniowych i dostarczy ich kserokopie.
Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny by¢ przez Wykonawce przedstawione do akceptacji Zamawiajgcego
przed datg rozpoczecia robét budowlanych podang w Umowie.

4. Jezeli wraz z dowodami optfacania sktadek Wykonawca nie dostarczy ktérejkolwiek z zadanych uméw ubezpieczenia,
to Zamawiajacy bedzie mégt dokonad ubezpieczenia, ktére Wykonawca powinien byt zapewni¢. Koszty, ktére
Zamawiajagcy poniesie optacajgc sktadki ubezpieczeniowe, bedzie mogt potrgcic z wynagrodzen naleinych
Wykonawcy. Jezeli zadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze sie nie nalezy, Zamawiajacy bedzie mdgt dochodzi¢
zwrotu poniesionych kosztéw na zaptate sktadek.

5. Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie mogg by¢ dokonane bez zgody Zamawiajacego.

6. Obie strony beda przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

§18
1. Dopuszczalne zmiany postanowien umowy.
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy mogg nastgpic, gdy:

a) zaistniejg warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych w tym
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiordw;

b) zaistniejg zdarzenia o charakterze sity wyzszej, niezaleznie od stron, ktére uniemozliwityby terminowe
wykonanie zobowigzan. Strony zobowigzujg sie do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania
przedmiotu umowy. Za site wyzszg uwaza sie zdarzenie zewnetrzne, niezawinione przez zadng ze Stron,
ktorych skutkdéw nie da sie przewidzie¢, ani im zapobiec. W szczegdlnosci za site wyzsza bedzie sie uwazac
dziatania sit przyrody takie jak: huragan, trzesienie ziemi, powddzZ oraz inne zdarzenia takie jak: wojna,
zamieszki, skazenia radioaktywne itp..

c) zaistnieja zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w
szczegblnosci: odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci
istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;

d) zaistniejg zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:
wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego, koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urzadzen;

e) zaistnieja zmiany bedace nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegdlnosci: przekroczenie
zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, itp.. Odmowa
wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w
dokumentac;ji projektowej, koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktorego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy, koniecznos$é zaspokojenia roszczen lub

RozpziAt Il. PROJEKT UMOWY
Strona: 7



Znak sprawy: D.271.1.2016

Nazwa zamdwienia: Integracja drég gminnych z drogqg wojewddzkq 671 poprzez budowe i rozbudowe odcinkéw drég gminnych nr
103922B, nr 103899B, drogi w miejscowosci Ostrynka oraz drogi gminnej na odcinku od skrzyzowania z drogq
wojewddzkq nr 671 do drogi powiatowej nr 1308B wraz z drogowymi obiektami inZzynierskimi i niezbedng
infrastrukturg techniczng na terenie gm. Jandw, pow. sokdlski, woj. podlaskie.

oczekiwan oséb trzecich — w tym grup spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub niemozliwych
do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy;

f) zaistniejg inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy, ktérych wczesniej nie
mozna byto przewidzie¢, skutkujace niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy.

2) W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. 1), termin wykonania umowy moze
ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb
nalezyty.

3) Zmiany oséb funkcyjnych odpowiedzialnych za realizacje przedmiotu umowy moga nastgpi¢ w przypadku:

a) zmiany os6b realizujgcych przedmiot umowy na inne legitymujace sie co najmniej réwnowaznymi
uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo geologiczne i gérnicze lub w innych
ustawach;

b) zmiany oséb przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od ktérych wymagano
okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne legitymujace sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem
spetniajagcym warunki udziatu w postepowaniu.

4) Pozostate okolicznosci mogace skutkowac mozliwoscig zmiany umowy:
a) zmiana prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT;

b) zmiana powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie majagcym wptyw na realizacje przedmiotu
zaméwienia.

§19

1. Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej Umowy:
a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujacych robdét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej
UNIOWY . ettt sttt e et e s s sre seese sae eeese she seese she seeee sae seeees see e ses ses eee e ses sa e ses sEee e see e e SR nee SEeeee ne nee ee sae e nee e e e e e s

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

5.  Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty wptywu dokumentu na kancelarie Zamawiajgcego, zgtosi pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia a w szczegdlnosci:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 6;

c) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez
Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

d) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw na roboty budowlane z dalszymi
Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisdw warunkujgcych podpisania tych umow od zgody Wykonawcy i
Zamawiajgcego,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

RozpziAt Il. PROJEKT UMoOwy
Strona: 8




Znak sprawy: D.271.1.2016
Nazwa zamdwienia: Integracja drég gminnych z drogq wojewddzkq 671 poprzez budowe i rozbudowe odcinkéw drég gminnych nr

103922B, nr 103899B, drogi w miejscowosci Ostrynka oraz drogi gminnej na odcinku od skrzyzowania z drogq
wojewddzkq nr 671 do drogi powiatowej nr 1308B wraz z drogowymi obiektami inZzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na terenie gm. Jandw, pow. sokdlski, woj. podlaskie.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty wptywu dokumentu na kancelarie Zamawiajgcego, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty wptywu dokumentu na kancelarie Zamawiajacego, zgtosi pisemny sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.
5.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 14 dni od daty wptywu dokumentu na kancelarie Zamawiajgcego, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 3 — 11 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca ma obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu projektdow uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektéw ich zmian, oraz poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane, i ich zmiany.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty wptywu dokumentu na kancelarie Zamawiajgcego zgtosi pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej
zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 16, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s roboty budowlane, lub po przedfozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 16. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
ust. 16, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 16, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy
w sprawie zamodwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia
publicznego przez Zamawiajacego.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej z zastrzezeniem ust. 19 i 20 oraz ust. 29 i 30.

Przy zawieraniu uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami stosuje sie zasady zgodne z zapisami ust.
3-15.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo:

1) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ dane dotyczace stron umowy, a w szczegdlnosci: nazwy (firm)
stron; adresy; telefony kontaktowe; NIP; Regon; nr rachunkéow bankowych;

2) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ zakres rzeczowy okreslajacy przedmiot umowy o
podwykonawstwo oraz wartos¢ zobowigzania wynikajacy z jej realizacji;

3) umowa o podwykonawstwo musi zawieraé termin realizacji zobowigzan wynikajgcych z umowy o
podwykonawstwo;
4) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o

podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

5) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowiern uzaleiniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia
przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy
przez Zamawiajgcego;

7) umowa o podwykonawstwo musi wskazywa¢ osoby odpowiedzialne za realizacje umowy;

8) podwykonawca, ktéry zamierza zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawcg, musi uzyska¢ zgode
Wykonawcy i Zamawiajgcego na zawarcie umowy o podwykonawstwo i przedtozy¢ im projekt umowy z
dalszym podwykonawcg;

9) umowa o podwykonawstwo powinna zawierac zapis dotyczgcy niezwtocznego przekazania Wykonawcy
oswiadczenia podwykonawcy w przypadku, gdy naleznosci zwigzane z realizacja zamdwienia (badz jego
czesci), zostaty zaptacone przez Wykonawce w petnej wysokosci oraz w terminie, jezeli taka okolicznos$¢
zachodzi.

Wysokosci kar umownych, z tytutu:

1) w przypadku braku zaptfaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci brutto;

2) w przypadku nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 1 000,00zt za kazdy dzien zwtoki;

3) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00zt, za kazdy dzien od
daty jej podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji;
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Znak sprawy: D.271.1.2016
Nazwa zamdwienia: Integracja drég gminnych z drogq wojewddzkq 671 poprzez budowe i rozbudowe odcinkéw drég gminnych nr

103922B, nr 103899B, drogi w miejscowosci Ostrynka oraz drogi gminnej na odcinku od skrzyzowania z drogq
wojewddzkq nr 671 do drogi powiatowej nr 1308B wraz z drogowymi obiektami inZzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na terenie gm. Jandw, pow. sokdlski, woj. podlaskie.

27.

28.

29.

30.

31
32.

33.

34.

35.

4) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokosci 1 000,00zt za kazdy dzien od daty jej podpisania przez strony do dnia jej
ujawnienia;

5) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci

1 000,00zt za kazdy dzien zwtoki od daty wskazanej w informaciji, o ktérej mowa w § 19 ust 11.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkow
wynikajgcych z umowy z Zamawiajacym i obowigzujacych przepisdw prawa.

W  przypadku otrzymania przez  Zamawiajacego  informacji, iz Wykonawca nie  zaptacit
podwykonawcy/podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiajacy bedzie miat prawo do powstrzymania sie z
ptatnoscia wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjasnienia tej okolicznosci. Cze$¢ zatrzymanego wynagrodzenia
nie bedzie wyzsza niz sporna kwota.

Przed wyptatg wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczenie podwykonawcow, iz
naleznosci zwigzane z realizacja zamowienia (badZz jego czesci), zostaty podwykonawcom zaptacone przez
Wykonawce w petnej wysokosci oraz w terminie.

W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziatu podwykonawcéw, Wykonawca przed wyptatg
wynagrodzenia, ztozy oswiadczenie w tym zakresie.

Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowigzarn wynikajgcych z Umowy.

Zamawiajacy ma prawo dokonac¢ potrgcenia naliczonych kar umownych z jakiejkolwiek naleznosci przystugujacej
Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia umownego naleznego Wykonawcy badz z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Jezeli wysokos$¢ szkody przewyzszy wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, Zamawiajgcy moze dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody bedace nastepstwem nienalezytego wykonania
Zamowienia i zobowigzuje sie pokry¢ je w petnej wysokosci.

§20

W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy strony zobowigzujg sie wyczerpa¢ droge postepowania
ugodowego, kierujac swoje roszczenie do strony przeciwnej.

Kazda ze stron zobowigzana jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczenia w ciggu 7 dni od chwili zgtoszenia
roszczenia.

Jezeli strona odméwi uznania roszczenia, nie udzieli odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 2
lub nie wyrazi zgody na mediacje, albo od mediacji odstgpi, to spdér bedzie rozstrzygany przez sad wtasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§21
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje sie przepisy:
1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164),
2) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z pdin. zm.),
3) Kodeksu Cywilnego.
Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla:
1) Wykonawcy,
2) Zamawiajacego.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
Kontrasygnata

Skarbnika Gminy
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