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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

Wstep.

Przedmiot opracowania

Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow 1 sprzetu.
Kontrola jakosci

Szczegotowa specyfikacja techniczna

Uwagi koncowe.
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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU
ROBOT.

1. WSTEP.

Specytikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych jest opracowaniem
zawierajacym zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru robot budowlano
montazowych obejmujacym w szczegdlnosci:

1. wymagania w zakresie wlasciwo$ci materiatow
wymagania dotyczace sposobu wykonania robot
wykonania poszczegolnych rodzajow robot
okreslenie zakresu prac
wskazania podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania a w przypadku braku
podstaw opis zasad przedmiarowania
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsza specyfikacja odnosi si¢ do robdt budowlanych - wykonania :

Budowy targowiska wiejskiego poprzez przebudowe wraz z rozbudowa i nadbudowa
istniejacego budynku ustlugowego ze zmiana sposobu uzytkowania na pawilony
handlowo uslugowe przeznaczone na cele promocji lokalnych produktéw oraz budowie
zadaszonvch wiat handlowych wraz z utwardzeniem terenu w Janowie przy ul.

Browarnej

Prace budowlane beda prowadzone w oparciu o projekt architektoniczno budowlany.

Charakterystyka budynku :

Budynek objety opracowaniem jest parterowy bez podpiwniczenia. Wykonanie na rzucie
prostokata w technologii tradycyjnej murowanej. Konstrukcja dachu drewniana o
rozpietosci 9,00m. Dach dwuspadowy, krokwiowy o nachyleniu potaci 45°, pokryty ptytami
azbestowo-cementowymi (eternit).
Posadowienie bezposrednie budynku na tawach monolitycznych.
Sciany konstrukcyjne zewnetrzne budynku murowane wykonane z cegly wapienno-piaskowej
petnej na zaprawie wapienne;.
Belki nadprozowe wylewane Zelbetowe.
Stolarka okienna drewniana typowa , stolarka drzwiowa zewnetrzna metalowa , wewnetrzna
drewniana typowa . Posadzki betonowe .
Budynek wyposazony w instalacj¢ elektryczng .



PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Projekt zagospodarowania, ograniczony do sytuacji .

Teren inwestycji to dziatka Nr 472/1 1 472/2 polozona przy ul. Browarnej w Janowie .
Budynek jest obiektem istniejgcym, uzytkowanym zgodnie z przeznaczeniem.

Planowane roboty dotyczg wykonania rozbudowy 1 nadbudowy budynku wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania na pawilony handlowo ustugowe , zmiane¢ konstrukcji dachu wraz z
pokryciem blachg oc. , wykonaniem elewacji , montaz nowych okien , drzwi , wykonaniem
nowych posadzek ,$cianek dziatlowych , wykonaniem tynkow 1 malowaniem , wykonaniem
instalacji elektrycznych 1 sanitarnych oraz budowie 2 wiat konstrukcji drewniane;j ,
utwardzenie terenu .

OCHRONA KONSERWATORSKA:

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania nie znajduje si¢ w strefie ochrony
konserwatorskie;j.

DANE CHARAKTERYZUJACE WPLYW REMONTU NA SRODOWISKO 1

DOT. OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH, OKRESLONYCH W ART. 5

USTAWY PRAWO BUDOWLANE:

1. Roboty budowlane zwigzane z realizacjg zadania :

Budowy targowiska wiejskiego poprzez przebudowe wraz z rozbudowa i
nadbudowa istniejacego budynku uslugowego ze zmiana sposobu
uzytkowania na pawilony handlowo uslugowe przeznaczone na cele
promocji lokalnych produktow oraz budowie zadaszonych wiat handlowych
wraz z utwardzeniem terenu w Janowie przy ul. Browarnej nie wplyna
negatywnie na Srodowisko naturalne, 1 nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz
uzytkownikow istniejgcych w sasiedztwie obiektow.

2. Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow 1 nie znajduje si¢ w strefie ochrony
konserwatorskiej.

3. Przeznaczenie budynku jest zgodne z przeznaczeniem terenu, a obszar
oddzialywania inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatki uzytkowania.

4. Nie jest przewidziana zmiana istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjne;.

5. Zakres projektowanych robot nie spowoduje emisji zanieczyszczen gazowych,
pytowych i ptynnych.

6. Nie projektuje si¢ prac powodujacych zmiang rodzaju i1 jako$ci wytwarzanych
odpadow.

7. Projektowane prace rozbudowy , nadbudowy budynku , oraz robdt wewnatrz
budynku nie zwigkszajg emisji hatasu, promieniowania, pola magnetycznego 1
wibracji.

8. Zakres prac nie ma wplywu na istniejacy drzewostan, wody powierzchniowe i
podziemne

DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH:

Ze wzgledu na charakter robot, budynek pozostanie w istniejacym ukladzie.



Budynek spetnia warunki normatywne do korzystania przez osoby niepetnosprawne.
OCHRONA PRZECIWPOZAROWA:

Dojazd do obiektu pozostaje bez zmian. Budynek w warunkach normalne;j
eksploatacji nie stwarza zagrozenia pozarowego.

2.1. DEFINICJE I POJECIA

1. 1.Dziennik budowy — opatrzony piecz¢cig organu administracji panstwowej zeszyt z
ponumerowanymi stronami , stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego , rejestrowania dokonywanych odbioréw robot ,
przekazywania polecen i1 innej korespondencji technicznej pomigdzy Inwestorem ,
Wykonawcg , Inzynierem i Projektantem

2. Inzynier — osoba wyznaczona przez zamawiajacego do nadzoru nad realizacjg Robdt , i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy Inspektor Nadzoru wyznaczony
przez Inwestora

3. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j

4. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

5. Ksiega obmiarow — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robot w formie wyliczen,
szkicow 1 ewentualnych dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksiedze Obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera

6. Dokumentacja po wykonawcza —dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami
1 uzupetieniami w trakcie realizacji robot (budowy)

7. Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajaca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie , wydana przez upowazniong do tego jednostke

8. Certyfikat zgodnosci — dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy 1
odbiorcy) wykazujace , ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz nalezycie
zidentyfikowano wyrob , proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub z
wlasciwymi przepisami prawnymi

9. Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie dostawcy , stwierdzajace na jego wylaczna
odpowiedzialno$¢ ,ze wyrdb , proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczng

10 . Odbior robodt — zespot czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy roboty zostalty wykonane
zgodnie z projektem , warunkami technicznymi i obowigzujacymi normami

11 . Rysunki — cz¢s$¢ dokumentacji projektowej , ktora wskazuje zakres wykonywanych robot ,
szczegotowe wymiary (dtugos¢ , szerokos¢, wysokos¢, grubose , glebokos¢)dotyczace

wykonywanego zadania

12 . Opis techniczny — doktadny opis sposobu wykonania robdt ze wskazaniami dotyczacymi



uzycia materiatow i sposobu wykonania
3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa , a takze specyfikacja techniczng 1 poleceniami Kierownika budowy, Inspektora
Nadzoru

3.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreslonym w danych kontraktowych przekaze wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , Dziennik
Budowy, oraz po dwa komplety dokumentacji Projektowej i specyfikacji technicznej

3.2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA KONTRAKTU - wykaz dokumentow do
przekazania wykonawcy po przyznaniu kontraktu

1. Projekt budowlany ,, Budowy targowiska wiejskiego poprzez przebudowe wraz z

rozbudowa i nadbudowa istniejacego budynku uslugowego ze zmiana sposobu
uzytkowania na pawilony handlowo uslugowe przeznaczone na cele promocji

lokalnych produktow oraz budowie zadaszonych wiat handlowych wraz z
utwardzeniem terenu w Janowie przy ul. Browarnej .,
2. Przedmiar rob6t (naktady rzeczowe) robot budowlanych
3. Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru rob6t
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé harmonogram robot .

3.3 _ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA .

Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu a wymagania
wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak , jakby byly zawarte
w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci

1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
2. Dokumentacja projektowa
3. Przedmiary robdt (naktady rzeczowe)

Wykonawca robot musi wykazac si¢ niezbednymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robot
budowlanych.. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacja techniczng 1 poleceniami Inspektora Nadzoru . Dane
okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej winny by¢ uwazane za
wartosci docelowe , od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub pomini¢¢ w dokumentach kontraktowych , a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera ( Inspektora Nadzoru , Projektanta ),
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacja techniczng. W przypadku gdy
materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z tymi dyspozycjami i wptynie to na nie zadowalajaca
jakos¢ , to takie elementy bedg niezwlocznie zastapione innymi a roboty poprawione na koszt
wykonawcy.



3.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest obowigzany do utrzymania ruchu publicznego w bezposrednim sasiedztwie terenu
budowy w okresie trwania kontraktu , az do koncowego odbioru robot. Przed przystgpieniem do
robot wykonawca przedstawi Inzynierowi (inspektorowi nadzoru ) do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim Zarzagdem — Projekt Organizacji Ruchu 1 zabezpieczenia robdt 1 terenu budowy w
okresie prowadzenia robot budowlano montazowych. Wykonawca ma obowiazek sporzadzenia
planu BIOZ (Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia ) na terenie placu budowy zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126 (obowigzuje od 11 lipca 2003 roku)

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢ ,ze jest
wliczony w ceng¢ umowng.

3.5. ODBIOR FRONTU ROBOT.

Odbidr frontu robdt winien by¢ dokonany komisyjnie z udzialem zainteresowanych stron
(generalny wykonawca , inwestor) 1 potwierdzony spisanym protokotem oraz wpisem do dziennika
budowy. Wszystkie roboty zanikajace winny by¢ odbierane na biezaco i wpisywane do dziennika
budowy oraz potwierdzone protokdtem.

3.6. BEZPIECZENSTWO 1 HIGIENA PRACY.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy na wszystkich stanowiskach , w szczegdlnosci ma obowigzek zadbac aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie

speliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne , sprzet oraz odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz zapewnienie bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢
,z¢ wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem okreslonych powyzej wymagan nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j

3.7. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong wykonywanych robdt oraz za wszystkie materiaty 1
urzadzenia do nich uzywane — od daty rozpoczecia robdt budowlano montazowych do daty wydania
przez Inzyniera potwierdzenia ich zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ wykonane roboty
w calos$ci 1 wszystkie ich elementy w stanie zadowalajagcym az do momentu koncowego odbioru.
Jezeli wykonawca zaniedba ich nalezyte utrzymanie to na polecenie Inzyniera powinien usung¢
zaniedbania nie pdzniej niz trzy dni po otrzymaniu polecenia.

3.8. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy obowigzujace podczas wykonywania prac
budowlanych, wszystkie normy , normatywy i wytyczne ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw , przepisoOw 1 wytycznych
podczas wykonywania robot budowlano montazowych. Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszelkich
praw patentowych , bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych
odno$nie wykorzystywania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowat Inzyniera o swoich dzialaniach przedstawiajac kopie zezwolen i inne potrzebne
dokumenty.



4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW 1 SPRZETU

4.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Przed przystapieniem do wykonywania robot wykonawca przedstawi zamawiajacemu szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta zamawiania materialdéw , odpowiednie certyfikaty ,
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera a takze terminy
dostaw materiatow na teren budowy. Zatwierdzenie okre§lonego materiatu z okreslonego zrédta nie
oznacza ze wszystkie materialy z tego Zrddla zostang zatwierdzone.

4.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce usuni¢te z terenu budowy , a
kazdy rodzaj robot w ktérych znajduje si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty wykonawca
prowadzi na wlasne ryzyko liczac si¢ z ich nie przyjeciem i nie optaceniem.

4 .3 PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Materialy budowlane nalezy sktadowa¢ na placu budowy w miejscu do tego przeznaczonym , oraz
w magazynach przystosowanych do tego celu. Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi gospodarki materiatowej dla przedsigbiorstw budowlano montazowych , a w
przypadku ich braku wytyczne gospodarki materiatlowej na placu budowy powinny by¢ opracowane
przez Generalnego wykonawce robot lub przedsiebiorstwo wykonujace dany rodzaj robot w
porozumieniu z Kierownikiem Budowy . Sposob sktadowania materialdéw powinien by¢
dostosowany dla danego rodzaju materiatu budowlanego. Materialy takie jak : styropian , siatka
,kleje ,zaprawy, wyprawy tynkarskie , blacha ,farby , oraz inne potrzebne do wykonania robot
powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych , suchych , oswietlonych .

4.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania materialu w wykonywanych pracach , wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
wyborze co najmniej na trzy tygodnie przed jego uzyciem lub wczesniej , jezeli bedzie to
wymagane dla przeprowadzenia badan. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
potem zmieniony be z zgody Inzyniera (Inspektora Nadzoru)

4.5. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej lub
projekcie organizacji robot i zaakceptowany przez Inzyniera. W przypadku braku takich ustalen we
wskazanych dokumentach , sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcey lub wynajety do wykonywania rob6t budowlanych powinien
by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentéw potwierdzajace dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam ,gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca przystepujac do wykonania rob6t budowlano montazowych winien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzgtu gwarantujacego wlasciwag
jakos$¢ wykonywanych robot
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4.6. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu

materialow ,elementdéw , urzadzen — niezbednych do wykonania danego rodzaju robot budowlano
montazowych . w czasie transportu materiatow nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie si¢
materialow w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen i ich
konstrukcji na stanowiska montazu bezposrednio przed montazem w celu uniknig¢cia dodatkowego
transportu wewnetrznego z magazynu budowy do miejsca jego wbudowania. Dotyczy to w
szczegblnosci duzych i cigzkich elementow .

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania takich srodkoéw transportu , ktore nie wptyna na utrate
cech jako$ciowo przewozonych materiatow oraz nie wplyna niekorzystnie na wtasciwosci
wykonywanych robot.

5. KONTROLA JAKOSCI

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem ,aby osiggnac
zatozong jako$¢ robdt poprzez uzycie wlasciwych materiatow posiadajacych certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,wykazujacy ze jest zapewniona zgodno$¢ warunkami okreslonymi w Polskich
Normach. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i jako$¢ materialow.

6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Szczegolowy opis wykonania robot budowlanych dotyczacych wykonania :

Roboty rozbiorkowe:

Roboty rozbiérkowe nie naruszajg elementéw konstrukcyjnych budynku.

* Rozbiodrka pokrycia dachu z eternitu

« utylizacja eternitu

« rozbiorka wiezby dachowej , deskowania , desek okapowych , wiatrowych
» rozbiorka elementow stropéw drewnianych — belek , podsufitek z desek

* rozbidrka stupow drewnianych

» zdemontowanie stolarki okiennej 1 drzwiowej zewngtrznej 1 wewnetrznej
* zdemontowanie wyposazenia — przegrod z rur stalowych

» rozebranie $cianek dzialowych

 rozkucia $cian do poszerzenia otworéw okiennych , drzwiowych

» rozbidrki posadzek

* odkopanie fundamentéw pod ocieplenie na giebokos¢ fundamentu,



Rozbidrka $cianek dzialowych
wywiezienie gruzu i ztomu

Roboty nowe:

Wykonanie wykopdéw pod stopy , tawy , Sciany betonowe

Wykonanie stop fundamentowych , stupéw , taw , §cian — zbrojonych
Wykonanie 1 montaz zbrojenia

zamurowania zbednych otworéw okiennych i1 drzwiowych

nadbudowa $cian wience i nadproza zelbetowe

wykonanie rampy zatadowczej 1 schodéw zewnetrznych

wykonanie $cianek dziatowych

wykonanie konstrukcji dachu drewnianej

wykonanie warstw izolacyjnych konstrukcji drewnianej

wykonanie pokrycia dachu wraz z orynnowaniem

wykonanie swietlika w potaci dachu wraz z jego obudowa

wykonanie warstw posadzek wewnatrz budynku — wg opiséw konstrukcyjnych
roboty wykonczeniowe - tynki malowanie , oktadziny ptytkami

montaz stolarki okiennej 1 drzwiowej

elewacja — wykonanie warstw ocieplenia wraz z pomalowaniem — wg rysunkow
kolorystyki

odkopanie fundamentoéw , wykonanie gruntowania , ocieplenie fundamentow 1
przyklejenie ptytek oktadzinowych

wykonanie $cianek ostonowych azurowych konstrukcji drewnianej

wykonanie tablicy z napisem

Ocieplenia $cian zewnetrznych budynku , fundamentéw , wymiana stolarki okiennej
,montaz rur spustowych ,parapetow , wykonanie robot remontowych wewnatrz budynku -
poszczegoOlnych etapéw robodt zostat okreslony w opisie technicznym przy projekcie oraz w
przedmiarze robot.

A e

8.
9.
10.
11.

WIATA NR 1

Wykonanie wykopdéw pod stopy fundamentowe

wykonanie stop fundamentowych zelbetowych

1zolacja stop

zasypanie wykopow

wykonanie konstrukcji drewnianej wiaty — stupy , belki , platwie

wykonanie konstrukeji dachu drewnianej — krokwie , deskowanie , taty , wiatrownice
, deski okapowe

pokrycie dachu blachg oc. Wraz z orynnowaniem

WIATA NR 2

Wykonanie wykopdéw pod stopy fundamentowe
wykonanie stop fundamentowych zelbetowych
1zolacja stop
zasypanie wykopow



12. wykonanie konstrukcji drewnianej wiaty — stupy , belki , ptatwie

13. wykonanie konstrukcji dachu drewnianej — krokwie , deskowanie , faty ,
wiatrownice , deski okapowe
14. pokrycie dachu blachg oc. Wraz z orynnowaniem

Obowiazujgce normy i przepisy z zakresu budownictwa:

PN-82/B 02000 Obciazenia budowli. Zasad ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-87/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
1 projektowanie.

7. UWAGI KONCOWE;:

1. Wszystkie roboty na budowie wykona¢ 1 prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych i
zgodnie z warunkami technicznymi.

2. Oproécz informacji zawartych w niniejszym opisie obowigzuja uwagi i wyjasnienia
zawarte w czesci graficznej niniejszego projektu.

3. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji zadania winny by¢ stosowane zgodnie ze swoim
przeznaczeniem i instrukcja, a takze posiada¢ wszystkie niezbedne 1 wymagane §wiadectwa,
aprobaty 1 dopuszczenie do stosowania na obszarze RP.

Opracowal :



