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I. OGÓLNA   SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  ODBIORU 
ROBÓT.

1.   WSTĘP.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlano montażowych jest opracowaniem 
zawierającym zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania i odbioru robót budowlano 
montażowych obejmującym w szczególności:

 1. wymagania w zakresie właściwości materiałów
 2. wymagania dotyczące sposobu wykonania robót 
 3. wykonania poszczególnych rodzajów robót
 4. określenie zakresu prac
 5. wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania a w przypadku braku 

podstaw opis zasad przedmiarowania

2.   PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsza specyfikacja odnosi się do robót budowlanych  - wykonania : 
Budowy targowiska  wiejskiego  poprzez  przebudowę  wraz  z  rozbudową  i  nadbudową 
istniejącego  budynku  usługowego  ze  zmianą  sposobu  użytkowania  na  pawilony 
handlowo  usługowe  przeznaczone  na  cele  promocji lokalnych  produktów  oraz  budowie 
zadaszonych  wiat  handlowych  wraz  z  utwardzeniem  terenu  w  Janowie  przy  ul. 
Browarnej  

       Prace budowlane będą  prowadzone w oparciu o projekt architektoniczno budowlany.

Charakterystyka budynku :

Budynek objęty opracowaniem jest parterowy bez podpiwniczenia. Wykonanie na rzucie 
prostokąta w technologii tradycyjnej murowanej. Konstrukcja dachu drewniana o 
rozpiętości 9,00m. Dach dwuspadowy, krokwiowy o nachyleniu połaci 45°, pokryty płytami 
azbestowo-cementowymi (eternit).

            Posadowienie bezpośrednie budynku na ławach monolitycznych.
Ściany  konstrukcyjne  zewnętrzne  budynku  murowane  wykonane  z  cegły  wapienno-piaskowej 
pełnej na zaprawie wapiennej. 
Belki nadprożowe wylewane żelbetowe.
Stolarka  okienna  drewniana  typowa  ,  stolarka  drzwiowa  zewnętrzna  metalowa  ,  wewnętrzna 
drewniana typowa . Posadzki betonowe .
Budynek wyposażony w instalację elektryczną .



PROJEKTOWANE   ZAGOSPODAROWANIE   TERENU:

Projekt zagospodarowania, ograniczony do sytuacji . 
Teren inwestycji to działka Nr  472/1 i 472/2 położona przy ul. Browarnej w Janowie .
Budynek jest obiektem istniejącym,  użytkowanym zgodnie z przeznaczeniem.
Planowane roboty dotyczą wykonania rozbudowy i nadbudowy budynku wraz ze zmianą 
sposobu użytkowania na pawilony handlowo usługowe , zmianę konstrukcji dachu  wraz z 
pokryciem blachą oc. , wykonaniem elewacji , montaż nowych okien  , drzwi , wykonaniem 
nowych posadzek ,ścianek działowych , wykonaniem tynków i malowaniem  , wykonaniem 
instalacji elektrycznych i sanitarnych  oraz budowie 2 wiat konstrukcji drewnianej , 
utwardzenie terenu . 

OCHRONA KONSERWATORSKA:

Obiekt  będący  przedmiotem  opracowania  nie  znajduje  się  w  strefie  ochrony 
konserwatorskiej.

DANE  CHARAKTERYZUJĄCE  WPŁYW  REMONTU  NA  ŚRODOWISKO  I 
DOT. OCHRONY INTERESÓW OSÓB TRZECICH, OKREŚLONYCH W ART. 5 
USTAWY PRAWO BUDOWLANE:

1. Roboty budowlane związane z realizacją zadania :  
 Budowy targowiska  wiejskiego  poprzez  przebudowę  wraz  z  rozbudową  i 
nadbudową  istniejącego  budynku  usługowego  ze  zmianą  sposobu 
użytkowania  na  pawilony  handlowo  usługowe  przeznaczone  na  cele 
promocji lokalnych  produktów  oraz  budowie  zadaszonych  wiat handlowych 
wraz  z  utwardzeniem  terenu  w  Janowie  przy  ul. Browarnej nie wpłyną 
negatywnie na środowisko naturalne, i  nie stwarza zagrożeń dla środowiska oraz 
użytkowników istniejących w sąsiedztwie obiektów.

2. Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie znajduje się w strefie ochrony 
konserwatorskiej.

3. Przeznaczenie budynku  jest zgodne z przeznaczeniem terenu, a obszar 
oddziaływania inwestycji zamyka się w granicach działki użytkowania.

4. Nie jest przewidziana zmiana istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej.
5. Zakres projektowanych robót nie spowoduje emisji zanieczyszczeń gazowych, 

pyłowych i płynnych.
6. Nie projektuje się prac powodujących zmianę rodzaju i jakości wytwarzanych 

odpadów.
7. Projektowane prace  rozbudowy , nadbudowy budynku  , oraz robót wewnątrz 

budynku nie zwiększają emisji  hałasu, promieniowania, pola magnetycznego i 
wibracji.

8. Zakres prac nie ma wpływu na istniejący drzewostan, wody powierzchniowe i 
podziemne

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  :  

Ze  względu  na  charakter  robót,  budynek  pozostanie  w  istniejącym  układzie. 



Budynek spełnia warunki normatywne do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

OCHRONA   PRZECIWPOŻAROWA  :  

Dojazd do obiektu pozostaje bez zmian. Budynek w warunkach normalnej 
           eksploatacji nie stwarza zagrożenia pożarowego.
                                                                                                                                                 
2.1.  DEFINICJE I POJĘCIA

 1. 1.Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią organu administracji państwowej zeszyt z 
ponumerowanymi stronami , służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 
wykonywania zadania budowlanego , rejestrowania dokonywanych odbiorów robót , 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inwestorem , 
Wykonawcą , Inżynierem i Projektantem

 2. Inżynier – osoba wyznaczona przez zamawiającego do nadzoru nad realizacją Robót , i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy Inspektor Nadzoru wyznaczony 
przez Inwestora

 3. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej 

 4. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez  Wykonawcę , upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

 5. Księga obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w księdze Obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera

 6. Dokumentacja po wykonawcza –dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami 
i uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy)

 7.  Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie , wydana przez upoważnioną do tego jednostkę

 8. Certyfikat zgodności – działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i 
odbiorcy) wykazujące , że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż należycie  

            zidentyfikowano wyrób , proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z 
            właściwymi przepisami prawnymi

9. Deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy , stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność ,że wyrób , proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną

10 . Odbiór robót – zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy roboty zostały wykonane 
zgodnie z projektem , warunkami technicznymi i obowiązującymi normami

11 . Rysunki – część dokumentacji projektowej , która wskazuje zakres wykonywanych robót , 
szczegółowe wymiary (długość , szerokość, wysokość, grubość , głębokość)dotyczące 
wykonywanego zadania

12 . Opis techniczny – dokładny opis sposobu wykonania robót ze wskazaniami dotyczącymi 



użycia materiałów i sposobu wykonania

3.   OGÓLNE  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową , a także specyfikacją techniczną i poleceniami Kierownika budowy,  Inspektora 
Nadzoru

3.1. PRZEKAZANIE  TERENU  BUDOWY

Zamawiający w terminie określonym w danych kontraktowych przekaże wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , Dziennik 
Budowy, oraz po dwa komplety dokumentacji Projektowej i specyfikacji technicznej

3.2.  DOKUMENTACJA  TECHNICZNA  KONTRAKTU -  wykaz dokumentów do 
przekazania wykonawcy po przyznaniu kontraktu

1. Projekt budowlany „  Budowy targowiska  wiejskiego  poprzez  przebudowę  wraz  z 
rozbudową  i  nadbudową  istniejącego  budynku  usługowego  ze  zmianą  sposobu 
użytkowania  na  pawilony  handlowo  usługowe  przeznaczone  na  cele  promocji 
lokalnych  produktów  oraz  budowie  zadaszonych  wiat  handlowych  wraz  z 
utwardzeniem  terenu  w  Janowie  przy  ul. Browarnej  „

2. Przedmiar robót (nakłady rzeczowe) robót budowlanych
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować harmonogram robót .

3.3   ZGODNOŚĆ  ROBÓT  Z  DOKUMENTACJĄ  PROJEKTOWĄ .

Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowią część kontraktu  a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak , jakby były zawarte 
w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje następująca kolejność ich ważności 

 1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 2. Dokumentacja projektowa
 3. Przedmiary robót (nakłady rzeczowe)

Wykonawca robót musi wykazać się niezbędnymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robót 
budowlanych.. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora  Nadzoru . Dane 
określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej winny być uważane za 
wartości docelowe , od których dopuszczalne są  odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentach kontraktowych , a o 
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera ( Inspektora Nadzoru , Projektanta ), 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W przypadku gdy 
materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z tymi dyspozycjami i wpłynie to na nie zadowalającą 
jakość , to takie elementy będą niezwłocznie zastąpione innymi a roboty poprawione na koszt 
wykonawcy.



3.4.   ZABEZPIECZENIE TERENU  BUDOWY

Wykonawca jest obowiązany do utrzymania ruchu publicznego w bezpośrednim sąsiedztwie terenu 
budowy w okresie trwania kontraktu , aż do końcowego odbioru robót. Przed przystąpieniem do 
robót wykonawca przedstawi Inżynierowi (inspektorowi nadzoru ) do zatwierdzenia uzgodniony z 
odpowiednim Zarządem – Projekt Organizacji Ruchu i zabezpieczenia robót i terenu budowy w 
okresie prowadzenia robót budowlano montażowych. Wykonawca  ma obowiązek sporządzenia 
planu BIOZ (Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia )  na terenie placu budowy zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126 (obowiązuje od 11 lipca 2003 roku)
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się  ,że jest 
wliczony w cenę umowną.

3.5.   ODBIÓR  FRONTU  ROBÓT.

Odbiór frontu robót winien być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron 
(generalny wykonawca , inwestor) i potwierdzony spisanym protokółem oraz wpisem do dziennika 
budowy. Wszystkie roboty zanikające winny być odbierane na bieżąco i wpisywane do dziennika 
budowy oraz potwierdzone protokółem.

3.6.   BEZPIECZEŃSTWO  I  HIGIENA  PRACY.

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy na wszystkich stanowiskach , w szczególności ma obowiązek zadbać aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne , sprzęt oraz odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie  oraz zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się 
,że wszelkie koszty związane z wypełnieniem określonych powyżej wymagań nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej

3.7.   OCHRONA  I  UTRZYMANIE  ROBÓT.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę wykonywanych robót oraz za wszystkie materiały i 
urządzenia do nich używane – od daty rozpoczęcia robót budowlano montażowych do daty wydania 
przez Inżyniera potwierdzenia ich zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać wykonane roboty 
w całości i wszystkie ich elementy w stanie zadowalającym aż do momentu końcowego odbioru. 
Jeżeli wykonawca zaniedba ich należyte utrzymanie to na polecenie Inżyniera powinien usunąć 
zaniedbania nie później niż trzy dni po otrzymaniu polecenia.

3.8.   STOSOWANIE  SIĘ  DO  PRAWA  I  INNYCH  PRZEPISÓW 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy obowiązujące podczas wykonywania prac 
budowlanych, wszystkie normy , normatywy i wytyczne które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw , przepisów i wytycznych 
podczas wykonywania robót budowlano montażowych. Wykonawca będzie przestrzegać wszelkich 
praw patentowych , będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie  wykorzystywania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informował Inżyniera o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne potrzebne 
dokumenty.



4. OGÓLNE  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  MATERIAŁÓW  I  SPRZĘTU 

4.1.  ŹRÓDŁA  UZYSKANIA  MATERIAŁÓW

Przed przystąpieniem do wykonywania robót wykonawca  przedstawi zamawiającemu szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania  materiałów , odpowiednie certyfikaty , 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera a także terminy 
dostaw materiałów na teren budowy. Zatwierdzenie określonego materiału z określonego źródła nie 
oznacza że wszystkie materiały z tego źródła zostaną zatwierdzone.

4.2.  MATERIAŁY  NIE  ODPOWIADAJACE  WYMAGANIOM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę usunięte z terenu budowy , a 
każdy rodzaj robót w których znajduję się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały wykonawca 
prowadzi na własne ryzyko licząc się z ich nie przyjęciem i nie opłaceniem.

4 .3 PRZECHOWYWANIE  I  SKŁADOWANIE  MATERIAŁÓW

Materiały budowlane należy składować na placu budowy w miejscu do tego przeznaczonym , oraz 
w magazynach przystosowanych do tego celu. Gospodarkę materiałami należy prowadzić zgodnie z 
wytycznymi gospodarki materiałowej dla przedsiębiorstw budowlano montażowych , a w 
przypadku ich braku wytyczne gospodarki materiałowej na placu budowy powinny być opracowane 
przez Generalnego wykonawcę robót lub przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj robót w 
porozumieniu z Kierownikiem Budowy . Sposób składowania materiałów powinien być 
dostosowany dla danego rodzaju materiału budowlanego. Materiały takie jak :  styropian , siatka 
,kleje ,zaprawy, wyprawy tynkarskie , blacha ,farby ,  oraz inne potrzebne do wykonania robót 
powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych , suchych , oświetlonych .

4.4. WARIANTOWE  STOSOWANIE  MATERIAŁÓW 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania materiału w wykonywanych pracach , wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
wyborze co najmniej na trzy tygodnie przed jego użyciem lub wcześniej , jeżeli będzie to 
wymagane dla przeprowadzenia badań. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
potem zmieniony be z zgody Inżyniera (Inspektora Nadzoru)

4.5.  SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z ofertą 
wykonawcy i powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej lub 
projekcie organizacji robót i zaakceptowany przez Inżyniera. W przypadku braku takich ustaleń we 
wskazanych dokumentach , sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót budowlanych powinien 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie 
dokumentów  potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam ,gdzie jest to wymagane 
przepisami. Wykonawca przystępując do wykonania robót budowlano montażowych winien 
wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantującego właściwą 
jakość wykonywanych robót 



 1. Samochód dostawczy
 2. Ciągnik kołowy
 3. Koparka 
 4. Spycharka
 5. samochody skrzyniowe i samowyładowcze 
 6. Przyczepa
 7. betoniarka
 8. Rusztowania
 9. Wyciąg
 10. Elektronarzędzia 
 11. Pace , szpachle , pędzle , wałki ,

4.6.  TRANSPORT

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów ,elementów , urządzeń – niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót budowlano 
montażowych . w czasie transportu materiałów należy zabezpieczyć przemieszczanie się 
materiałów w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich 
konstrukcji na stanowiska montażu bezpośrednio przed montażem w celu uniknięcia dodatkowego 
transportu wewnętrznego z magazynu budowy do miejsca jego wbudowania. Dotyczy to w 
szczególności dużych i ciężkich elementów .
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu , które nie wpłyną na utratę 
cech jakościowo przewożonych materiałów oraz nie wpłyną niekorzystnie na właściwości 
wykonywanych robót.

5. KONTROLA  JAKOŚCI 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem ,aby osiągnąć 
założoną jakość robót poprzez użycie właściwych materiałów posiadających certyfikat na znak 
bezpieczeństwa ,wykazujący że jest zapewniona zgodność warunkami określonymi w Polskich 
Normach. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

6. SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

Szczegółowy opis wykonania robót budowlanych dotyczących wykonania :

Roboty rozbiórkowe:

Roboty rozbiórkowe nie naruszają elementów konstrukcyjnych budynku.

• Rozbiórka pokrycia dachu z eternitu
• utylizacja eternitu
• rozbiórka więźby dachowej , deskowania , desek okapowych , wiatrowych
• rozbiórka elementów stropów drewnianych – belek , podsufitek z desek
• rozbiórka słupów drewnianych
• zdemontowanie stolarki okiennej  i  drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej 
• zdemontowanie wyposażenia – przegród z rur stalowych
• rozebranie ścianek działowych 
• rozkucia ścian do poszerzenia otworów okiennych , drzwiowych 
• rozbiórki posadzek  
• odkopanie fundamentów pod ocieplenie na głębokość fundamentu,



• Rozbiórka ścianek działowych
• wywiezienie gruzu i złomu  

Roboty nowe:

• Wykonanie wykopów pod stopy ,  ławy , ściany betonowe
• Wykonanie stóp fundamentowych , słupów , ław , ścian – zbrojonych  
• Wykonanie i montaż zbrojenia 
• zamurowania zbędnych otworów okiennych i drzwiowych
• nadbudowa ścian  wieńce i nadproża żelbetowe
• wykonanie rampy załadowczej i schodów zewnętrznych
• wykonanie ścianek działowych
• wykonanie konstrukcji dachu drewnianej
• wykonanie warstw izolacyjnych konstrukcji drewnianej 
• wykonanie pokrycia dachu wraz z orynnowaniem
• wykonanie świetlika w połaci dachu wraz z jego obudową 
• wykonanie warstw posadzek wewnątrz budynku – wg opisów konstrukcyjnych 
• roboty wykończeniowe  - tynki malowanie , okładziny płytkami 
• montaż stolarki okiennej i drzwiowej
• elewacja – wykonanie warstw ocieplenia wraz z pomalowaniem – wg rysunków 

kolorystyki 
• odkopanie fundamentów , wykonanie gruntowania , ocieplenie fundamentów i 

przyklejenie płytek okładzinowych
• wykonanie ścianek osłonowych ażurowych konstrukcji drewnianej
• wykonanie tablicy z napisem 

Ocieplenia  ścian zewnętrznych budynku , fundamentów , wymiana stolarki okiennej 
,montaż rur spustowych ,parapetów , wykonanie robót remontowych wewnątrz budynku - 
poszczególnych etapów robót został określony w opisie technicznym przy projekcie oraz w 
przedmiarze robót.

WIATA  NR  1 

 1. Wykonanie wykopów pod stopy fundamentowe
 2. wykonanie stóp fundamentowych żelbetowych
 3. izolacja stóp
 4. zasypanie wykopów 
 5. wykonanie konstrukcji drewnianej wiaty – słupy , belki , płatwie
 6. wykonanie konstrukcji dachu drewnianej – krokwie , deskowanie , łaty , wiatrownice 

, deski okapowe 
 7. pokrycie dachu blachą oc. Wraz z orynnowaniem

WIATA  NR  2

 8. Wykonanie wykopów pod stopy fundamentowe
 9. wykonanie stóp fundamentowych żelbetowych
 10. izolacja stóp
 11. zasypanie wykopów 



 12. wykonanie konstrukcji drewnianej wiaty – słupy , belki , płatwie
 13. wykonanie konstrukcji dachu drewnianej – krokwie , deskowanie , łaty , 

wiatrownice , deski okapowe 
 14. pokrycie dachu blachą oc. Wraz z orynnowaniem

Obowiązujące normy i przepisy z zakresu budownictwa:

PN-82/B 02000 Obciążenia budowli. Zasad ustalania wartości. 
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.
PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe 
obciążenia technologiczne i montażowe.
PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.
PN-87/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i  sprężone. Obliczenia statyczne i  
projektowanie.
PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 
i projektowanie.

7. UWAGI KOŃCOWE:

1.  Wszystkie roboty na budowie wykonać i prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych i 
zgodnie z warunkami technicznymi. 
   
2.  Oprócz informacji zawartych w niniejszym opisie obowiązują uwagi i wyjaśnienia 
zawarte w części graficznej niniejszego projektu.

3.  Wszystkie materiały użyte do realizacji zadania winny być stosowane zgodnie ze swoim 
przeznaczeniem i instrukcją, a także posiadać wszystkie niezbędne i wymagane świadectwa, 
aprobaty i dopuszczenie do stosowania na obszarze RP.

     Opracował : 
 


